
Załącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr IB.272. ….. .2019
zawarta w dniu …………………………… w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:  
Gminą Kuźnia Raciborska z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
NIP: 639-10-02-778 
reprezentowaną przez:
Pawła Machę - Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a:  
……………………………………………………….... z siedzibą w ……………………………… przy ul. ………………..……………. o numerze   NIP .............................reprezentowanym przez: 
...................................................  
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni                          do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć  wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - zwane dalej „Zamówieniem”, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o załączony do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy, w tym:
a)   projektu przebudowy gminnej drogi na dz. nr 1040, 1053/4, 117/3, 2003, 1023 w m. Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska)  w ilości 4 egzemplarzy  zawierającego:
- część opisową (opis techniczny),
- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu), profil drogi gminnej powinna obejmować odcinek o długości ok. 1559,00 mb. Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu.
b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych (opiniodawczych) w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),
- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującej: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające, 
- współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię pasa drogowego przewidzianego pod inwestycję,
-   wykonanie   operatu   technicznego  dotyczącego podziału działek, opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji   inwestycji   w   zakresie   dróg   publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),
c) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   drogowej - po 4 egz.,
d) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   konstrukcyjnej - po 4 egz.,
e) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   sanitarnej - po 4 egz.,
f) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   elektrycznej - po 4 egz.,
g) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem,
h) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i opinii oraz decyzji środowiskowych które wynikną na etapie opracowywania przedmiotowego projektu wykonawczego jak i uzgodnień i decyzji  wynikających z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem,
i) uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie wykonanej i zaakceptowanej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,
j)   opracowanie   i   przedstawienie   Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów – po 3 egz.,
k)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,
l) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych,
ł) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  – po 3 egz.,
m) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD,
n) sporządzenie koncepcji projektowej.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w  wersji elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną  kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath),
    2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,
g)   bieżące   monitorowanie   realizowanych   robót   budowlanych   i   przybywanie   na   teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, drogą elektroniczną lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie);
3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym:
a)  sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
b)  wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) przygotowanie placu budowy (robót), zaplecza socjalnego, zaplecza magazynowo-sprzętowego,
d)  wykonanie na własny koszt wewnętrznego oddzielnego układu pomiarowego (rozdzielnicy budowlanej) elektrycznej oraz podlicznika wody dla celów budowy,
e) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
f)  wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w „programie funkcjonalno-użytkowym”, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
g) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań (laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów  i odbiorów instalacji oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).
h) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
i) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
j) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej,
k) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
l) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,
- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORB,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,
- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone przez  Inspektora Nadzoru,
- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
ł) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
4. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz nadzór autorski wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.  
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.
7. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
§2
Zakres opracowań projektowych
1. Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w tym w szczególności z uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy;
b) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                           (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego            (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 
d) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoż. itp.
2. Zaproponowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwiązania muszą być zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia rozwiązań szczegółowych z Zamawiającym.
3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.
5. Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz  w formie elektronicznej.
6. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
7. Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym. 
8. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 
9. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 
10. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym                       w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne                          przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa.
11. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
12. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.
§3
1. Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy sporządzone dla zadania zgodne                             z programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ, Zamawiający zatwierdza albo zgłasza zastrzeżenia i zmiany w terminie 7 dni od ich  przedłożenia przez Wykonawcę. Wykonawca wprowadza zmiany w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
2. W przypadku nieuzgodnienia koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego                      o których mowa w ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
§4
Obowiązki stron
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę.
2. Dokonywanie uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie:
a) zatwierdzenia koncepcji projektowej, projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z §3 umowy;
b) dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę elementu robót do odbioru;  
c) przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.  
3. Dokonanie odbioru końcowego nastąpi zgodnie z § 10 umowy. 
§5
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) na etapie opracowania dokumentacji - bieżące konsultowanie z Zamawiającym, w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia i użytych materiałów,
2) dostarczenie koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych w terminach zgodnych z niniejszą umową,
3) uzyskanie zatwierdzenia koncepcji, projektów budowlanych i projektów wykonawczych przez Zamawiającego zgodnie z § 3 umowy,
4) wprowadzenie zmian zgłaszanych przez Zamawiającego w koncepcji, projektach budowlanych i projektach wykonawczych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę,
6) Zgłoszenia właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiającemu rozpoczęcia robót budowlanych (wykonawczych), na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy,
8) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną,
9) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań (laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów                      i odbiorów instalacji oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót),
10) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania objętego umową. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,
11) przygotowanie placu budowy (robót), zaplecza socjalnego, zaplecza magazynowo-sprzętowego,
12) zabezpieczenie istniejących instalacji, urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy. Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca,
13) zabezpieczenie i zgłoszenie właściwym organom oraz Zamawiającemu wszelkich odkryć                    i wykopalisk o znaczeniu historycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

14) współpraca ze służbami zamawiającego,
15) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,
16) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru,
17) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
18) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
19) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
20) zastosowanie materiałów spełniających wszystkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych,
21) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac,
22) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac, przed terminem dokonania odbioru końcowego robót,
23) pokrycie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,
24) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
25) zagospodarowanie odpadów z budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.),
26) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej                                    i elektronicznej,
27) uzyskanie uzgodnień z organami określonymi w art. 56 ustawy Prawo Budowlane.
§6
1. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.  
2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwo stosowania w budownictwie. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy.  
5. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie                       o wszelkich trudnościach wynikłych w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od wystąpienia trudności.
§7
Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 umowy ustala się na dzień 18.09.2020 r. Ponadto, obowiązują następujące terminy szczegółowe realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych zadania, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy:
1) opracowanie koncepcji projektowej w terminie do dnia ............. (21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy).
2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2020 r.
3) zakończenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w terminie do dnia 18.09.2020 r.
2. Umownym terminem zakończenia realizacji zadania, określonym w ust. 1 jest dzień zakończenia wszystkich robót i zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a następnie przekazane do Zamawiającego pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem faksu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może nastąpić po wykonaniu całego przedmiotu umowy i powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
3. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
§8
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik 1 do umowy.  
2. Strony ustalają wartość wynagrodzenia ryczałtowego na łączną kwotę:  
a) łączna wartość wynagrodzenia netto: ………… zł (słownie złotych: ………………………… …………);
b) podatek VAT: ……..… zł (słownie złotych: ……………………………………………….);
c) łączna wartość wynagrodzenia brutto: ………… zł (słownie złotych: ……………… ……………………);
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest rozumiane, jako cena ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego i obejmuje wszystkie roboty i czynności wynikające z dokumentacji przetargowej, wymagań SIWZ oraz wszelkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy, oraz technologii wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
§9
Fakturowanie
1. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie zakresu prac projektowych fakturami częściowymi. Prace projektowe określone w części I harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej umowy, rozliczone zostaną fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru prac projektowych, po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę.
2. Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie robót budowlanych fakturami częściowymi,                                    do wysokości 80% wartości brutto poszczególnych zakresów prac, określonych                                             w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót budowlanych będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół częściowego odbioru robót.
4. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy wypłaconego zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w § 10 ust. 7 i 8 niniejszej umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru, na konto bankowe każdorazowo podane na fakturze Wykonawcy.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.
8. Wraz z fakturami, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone;
2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie pisemnej pod  rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego                      w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopią przelewu bankowego (bądź dowodem uiszczenia wynagrodzenia w formie gotówkowej) oraz protokołem odbioru części przedmiotu umowy wykonanej przy ich udziale sporządzonego przez Wykonawcę (kierownika budowy).
9. W przypadkach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu roszczenie Wykonawcy                                 o wypłatę wynagrodzenia staje się wymagalne po spełnieniu wszystkich warunków tam określonych.
10. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
11. Wykonawca dostarcza faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarcza faktury Zamawiającemu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).
§10
Odbiory
1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: 
a) robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b) częściowy,
c) końcowy,
d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów w stosunku do warunków określonych niniejszą mową, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Zamawiający może zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, natomiast Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
4. Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu umowy.
5.  Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego, mailowego lub za pośrednictwem faksu zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może nastąpić po wykonaniu całego przedmiotu umowy i powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go, zgodnie z ust. 5, o osiągnięciu gotowości do odbioru.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół końcowego odbioru robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. 
8.„Protokół końcowego odbioru robót” ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione, w obecności kierownika budowy.
9. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
10. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
11. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając     odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony  w protokole usunięcia wad; 
b) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
· jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 14 niniejszej umowy;
· w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 11) umowy.
12. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek.
§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi/ podwykonawców wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane przez Zamawiającego, jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do podwykonania, czyli zamiar wykonania przez wykonawcę zamówienia siłami własnymi.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych (art. 36b ust. 1a ustawy pzp).
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, bez względu na wartość tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonej Zamawiającemu.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość nie przekracza wartości 50.000,00 zł.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w  § 11 ust. 1 pkt 7) umowy.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
21. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje    przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego.
23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca.
§12
1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie wiadomości                     o przebiegu realizacji postanowień Umowy.
2. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępu prac związanych z realizacją Umowy.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .…..…………….………………... w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ................... (słownie: .....................................................................).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:
1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w §10 ust. 7 i 8 niniejszej umowy;
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót – bez uwag).
§14
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu Koncepcji projektowej, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1) lit. n) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 
3) za zwłokę we wprowadzeniu zmian ustalonych przez zamawiającego do Koncepcji projektowej, projektu budowlanego, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;  
4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
7) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
8) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
9) za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
10) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.
11) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez                 Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od upływu nowych terminów.
§15
Gwarancja jakości
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………………… miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót”, o którym mowa w § 10 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
4. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający po końcowym odbiorze robót stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                    w wyznaczonym terminie.
§16
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być pomocne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania przedmiotu umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu.
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub  zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.  
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 
§17
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231), powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 w/w ustawy tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu; - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2; - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także   publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie  przez siebie wybranym.  
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa wyżej w ust. 1 nastąpi w chwili dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy.
§18
Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu umowy
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp.
2. Przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę winien być wykonywany następujący zakres prac:
· układanie nawierzchni asfaltowych.
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności określone w ust. 2 , Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonują czynności określone w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
                                                           §19
                                                Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp oraz w niżej opisanych przypadkach:
1) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia:
a) w przypadku wystąpienia uzasadnionej i uzgodnionej przez strony umowy konieczności rezygnacji z wykonania części robót, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wartość zmniejszenia wynagrodzenia wskutek rezygnacji z wykonania części robót nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie; 
b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, znalezisko niewybuchów) – termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,
b) w przypadku wydania decyzji lub postanowień wstrzymujących realizację robót przez organy administracji publicznej (takie jak PINB, Policja, PSP, Sanepid, Konserwator Zabytków, itp.) - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót z tego powodu,
c) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia urządzeń lub instalacji, w tym podziemnych lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i koniecznością dokonania w związku z tym przebudowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót z tego powodu,
d) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (ponadprzeciętnych) - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie,
e) w przypadku odmowy wydania lub opóźnienia w  wydaniu  przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień – nie z winy Wykonawcy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie,
f) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej – nie z winy Wykonawcy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie w wykonaniu robót z tego powodu,
g) w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, których potrzeba wykonania wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie,
h) w przypadku wystąpienia uzasadnionej i uzgodnionej przez strony umowy konieczności rezygnacji z wykonania części robót, na skutek okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy z przyczyn technologicznych lub zmian rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy.
2. Podstawą przedłużenia terminu umownego, w oparciu o ust. 1 pkt 2 będzie zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie dokonania zmiany umowy oraz pisemne potwierdzenie Zamawiającego wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy.
4. Wszystkie  okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy,  nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.
5. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) zmiany danych teleadresowych stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami,
c) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych.
§20
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest Pan …………………………………………….. .
2. Po stronie Wykonawcy dokumentację projektową wykonują m.in.:
a) Kierownik zespołu projektowego - projektant w branży drogowej
Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
b) Projektant w branży elektrycznej 

Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
c) Projektant w branży sanitarnej 

Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
3. Po stronie Wykonawcy robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy kierują m.in.: 
a) Kierownik budowy w branży drogowej:
Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
b) Kierownik robót w branży elektrycznej 

Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
c) Kierownik robót w branży sanitarnej 

Pan/Pani ..............................................................................uprawnienia  nr ....................... 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1,2,3, nie stanowi zmiany umowy, wymagane jest pisemne poinformowanie o zmianie drugiej strony.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, osoby te działają w ramach obowiązków ustalonych w Prawie Budowlanym.
§21
Postanowienia końcowe
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).
3. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać:
· certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty;
jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.
4. Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej.
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
6. Integralną część umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 
- Kopia oferty Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2
- Harmonogram rzeczowo-finansowy;
3) Załącznik nr 3   -  Wykaz Podwykonawców, (jeżeli dotyczy);
4) Załącznik nr 4
- Wzór Oświadczenia podwykonawcy;
5) Załącznik nr 5
- Wzór Karty gwarancyjnej;
6) Załącznik nr 6
- Wzór Protokołu przekazania terenu budowy;
7) Załącznik nr 7
- Wykaz dokumentów odbioru końcowego niniejszej umowy;
8) Załącznik nr 8
- Wzór Protokołu odbioru końcowego robót;
9) Załącznik nr 9  - Program funkcjonalno-użytkowy,
10) Załącznik nr 10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do Umowy Nr ............
z dnia .................
Kserokopia oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2 do Umowy Nr ............
z dnia .................
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
I. CZEŚĆ PROJEKTOWA
	Lp.
	Zakres
	Termin realizacji
	Kwota

	1
	2
	3
	4

	1.
	Opracowanie koncepcji, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
	……………………. (do 21 dni od dnia zawarcia umowy)
	

	2.
	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie zatwierdzonej koncepcji
	do dnia 30.04.2020 r.
	


II. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Lp.
	Zakres
	Termin realizacji
	Kwota

	1
	2
	3
	4

	1.
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	do dnia 18.09.2020r.
	

	2.
	Podbudowa, nawierzchnie wraz z krawężnikami
	
	

	3.
	Odwodnienie drogi
	
	

	4.
	Umocnienie skarp i rowów
	
	

	5.
	Oznakowanie pionowe i poziome
	
	


ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do Umowy Nr ............
z dnia .................
Wykaz podwykonawców 
Realizacja zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”, 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 będzie odbywała się z udziałem następujących podwykonawców:
1. Podwykonawcy na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
	Lp.
	Nazwa
	Adres/ telefon kontaktowy
	Powierzony            zakres robót
	Procentowy udział w wartości robót
	Wartość powierzonej części zamówienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	...
	
	
	
	

	2.
	...
	
	
	
	


2.  Podwykonawcy inni, niż wymienieni w pkt 1:
	Lp.
	Nazwa
	Adres/ telefon kontaktowy
	Powierzony            zakres robót
	Procentowy udział w wartości robót
	Wartość powierzonej części zamówienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	…
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	


ZAMAWIAJĄCY                            

                                                            WYKONAWCA
Załącznik Nr 4 do Umowy Nr  ………………………………
z dnia ............
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR)
W związku z wystawieniem przez Wykonawcę:
..........................................................
..........................................................
faktury nr ………………………… z dnia …………………..
wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem, jako Podwykonawca następujące roboty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………………….…………. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ……………………..…… zł brutto i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z wynagrodzeniem za wyżej wymienione roboty, względem Zamawiającego.
…………………………………, dnia ……………………
          (miejscowość)
……………………………………………………….
                (podpis Podwykonawcy)
Załącznik Nr 5 do Umowy Nr  …………………………….
z dnia ...........
KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)
obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji
sporządzona w dniu .........................
1. Zamawiający:
Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego
2. Wykonawca 

....................................................................................................
....................................................................................................
3. Umowa

.............................................................................................................
 (nr umowy, data)
4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)
 „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Data odbioru końcowego, dzień ................ miesiąc........................ rok ......................
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz …….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
7. Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................. do dnia ...........................
8. W okresie trwania gwarancji:
8.1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
8.2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
8.3. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem jej usunięcia.
8.4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.
8.5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody.
8.6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej potwierdzonej faksem lub doręczonego osobiście. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8.7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.
8.8. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy.
8.9. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w pkt 7, Zamawiający powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru.
8.10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia, które zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową takiego serwisu wymagają:
a) Wykonawca załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów;
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych;
c) O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca powiadomi każdorazowo Zamawiającego na piśmie;
d) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane przez producenta;
e) Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają wymiany w okresie gwarancyjnym, ponosi Zamawiający.
9. Gwarancja nie obejmuje:
9.1. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych urządzeniach;
9.2. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją;
9.3. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w zapisie 8 pkt. 6 niniejszej gwarancji;
9.4. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy Nr ................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
Załącznik Nr 6 do Umowy Nr  ……………………………
z dnia ........
Protokół przekazania terenu budowy 
PROTOKÓŁ
przekazania placu budowy spisany w dniu ………………………………….
Przy przekazaniu placu pod budowę/remont:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Strona przekazująca przedstawicielami której są:
1) ……………………………………..
2) …………………………………….
Strona przejmująca przedstawicielami której są:
1) …………………………………….
1. Określenie rozmiarów placu budowy:
Zgodnie z dokumentacją 
2. Plan urządzeń podziemnych:
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu 
3. Doprowadzenia do placu budowy:
a) miejsce poboru wody wskazano punkt poboru wody.
b) miejsce poboru energii elektrycznej: wykonawca w własnym zakresie zapewni sobie dostęp do punktu poboru energii elektrycznej 
c) drogi dojazdowe: ………………………………………………………………………………………………………………….
4. Lokalizacja zaplecza budowy: …………………………………………………………………………………………………….
5. Miejsce składowanie materiałów budowlanych: ………………………………………………………………………..
6. Miejsce wywozu mas ziemnych: Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska nie ma miejsca składowania odpadów budowlanych.
7. Miejsce wywozu odpadów budowlanych: Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska nie ma miejsca składowania odpadów budowlanych.
8. Inne ustalenia Komisji: …………………………………………………………….………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Strona przekazująca : 




Strona przyjmująca :
1) ………………………………. 



1) ……………………………..
2) ………………………………. 



2) ……………………………..
Data: …………………………
Załącznik Nr 7 do Umowy Nr  ……………………………
z dnia ............
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH
wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania
1. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy.
2. Prawomocna Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę.
3. Dziennik budowy.
4. Protokół przekazania placu budowy.
5. Protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego.
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
7. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu. 
8. Oświadczenie materiałowe – wbudowania materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH.
9. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych i prób szczelności instalacji, (jeżeli były wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych).
10. Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu          i stosowania w budownictwie: 
a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp. na materiały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów,  PN i warunków technicznych,
b) karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 
c) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 
11. Karta gwarancyjna umowna na całość zadania wystawiona przez Wykonawcę.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji.
13. Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGA :
1. Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach: 
a) 1 oryginał, 
b) 2 kopie. 
2. Dokumenty wydzielić z podziałem na branże.
3. Każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów.
4. Teczki wpiąć w segregatory.
5. Tytuł wykazu na poszczególnych teczkach powinien brzmieć: 
„Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia ....................., Nr .............. OPERAT ODBIORU KOŃCOWEGO zadania inwestycyjnego pn. „................................”
Na końcu wykazu wpisać:
Przekazał :                                                                                 Przyjął :
..............................                                                              ...........................
 (Wykonawca)                                                                      (Zamawiający)
..................................       dnia ........................20……...  .
      (miejscowość)
Załącznik Nr 8 do Umowy Nr  …………………………………….
z dnia ..............
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI (WZÓR)
W dniu ……………………., Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji odbiorowej:
1.
Kierownik budowy:
2.
Przedstawiciele Zamawiającego:
3 ………………………. ……………………………………………………………….
4 ………………………. ……………………………………………………………….
5.………………………. ……………………………………………………………….
Przedstawiciele Wykonawcy
6. ……………………………………………………………………………………….
7.………………………. ……………………………………………………………….
8.………………………. ……………………………………………………………….
Przedstawiciele Użytkownika
9. …………………………………………………………………………………………
Dokonała odbioru końcowego zadania pn. 
 „Przebudowa drogi gminnej ul Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
realizowanego na podstawie umowy nr ………………………………. z dnia ……………………….. r. 
Wartość wykonanych robót, według umowy wynosi ……………………… zł(słownie: ……………………… ) złotych.
Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu ……………….. zgodnie/niezgodnie z umową.
Roboty budowlane zostały zakończone w dniu ………………………. zgodnie/niezgodnie z umową.
Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w dniu …………………
Uwagi: Z uwagi na problem z dostawą materiałów w miesiącu ……………………. termin realizacji i wykonania zadania ustalono na dzień ………………………..
STWIERDZENIA KOMISJI ODBIOROWEJ
Na podstawie dokumentacji projektowej, wyników dokonanych odbiorów częściowych oraz oględzin z natury i przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, w tym pozwolenia na użytkowanie z dnia ………………………., Komisja stwierdza:
1. Zadanie zostało zrealizowane / nie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie w trakcie realizacji zadania, umową ………………………………………….  oraz zasadami sztuki budowlanej.
2. Przedmiot odbioru został/nie został wykonany zgodnie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr ………………………….. z dnia  .
3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik ……………………………………………….. . 
4. Jakość wykonanych robót: dobra / dostateczna / niedostateczna *)
5. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwałych niedających się usunąć. *)
Przedmiot odbioru posiada następujące wady dające się usunąć: *)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wymienione w punkcie 4 wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie do dnia ………………………………… *) (jeżeli dotyczy).
7. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli zrealizowanego zakresu, Komisja uznaje roboty za odebrane / nieodebrane z uwagi na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu ………………….., i kończy w dniu …………………………. 
9. Inne uwagi Komisji:
10. Na tym protokół zakończono i podpisano:
	1) ………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………
	7) ……………………………………………………………
8) ……………………………………………………………
9) ……………………………………………………………
10) ……………………………………………………………
11) ……………………………………………………………
12) …………………………………………………………..


