

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32  
e-mail: [poczta@kuzniaraciborska.pl](mailto:poczta@kuzniaraciborska.pl)  
[www.kuzniaraciborska.pl](http://www.kuzniaraciborska.pl)

Kuźnia Raciborska, dnia 02.09.2019 r.

IB.7011.9.2019

## **Informacja o unieważnieniu postępowania**

na zadanie pod nazwą:

### **„Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul Słowackie 4.”**

W nawiązaniu do opublikowanego w Biuletynie informacji publicznej Zapytania ofertowe IB.7011.9.2019 z dnia 14.08.2109r. Gmina Kuźnia Raciborska informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyznaczonym na złożenie ofert przez Zamawiającego terminie do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty:

#### **Oferta nr 1:**

PROJEKT-TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp. J. ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce, na kwotę brutto: 97.785,00 zł

#### **Oferta nr 2:**

ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz, na kwotę brutto:

114.390,00 zł

#### **Oferta nr 3:**

INSTAL – TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30- 728 Kraków, na kwotę brutto: 81.180,00 zł

#### **Oferta nr 4:**

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o. ul. Wybickiego10/5 51-144 Wrocław, na kwotę brutto: 116.850,00 zł.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia stanowi kwotę: 655.000,00 zł brutto.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający po dokonaniu analizy możliwości finansowych stwierdził, że nie może zwiększyć środków na realizację tego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

  
BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha

.....  
**(zamawiający)**

Kuźnia Raciborska, dnia 02.09.2019r.