

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer ogłoszenia: 620549-N-2019 data zamieszczenia: 08.11.2019 r.

Nazwa zadania: „Przebudowa dogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w dziale V pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ.

Nowe brzmienie zapisu zawartego w dziale V pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ jest następujące:

„2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

- 1) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 500 metrów (długości odcinka wykonanych robót budowlanych) o kategorii ruchu, co najmniej KR 5, obejmujące roboty w zakresie nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową urządzeń obcych) lub co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 1000 metrów (długość odcinka wykonanych robót budowlanych) o kategorii ruchu co najmniej KR 5, obejmującą roboty w zakresie nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową urządzeń obcych.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Wobec tego, na podstawie przepisu art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o 4 dni, tj. o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie n dzień **23.12.2019 r. do godziny 09.00** oraz zmianie ulega termin wnoszenia wadium do dnia **23.12.2019 r. do godziny 09.00**

Oferty zostaną otwarte w dniu **23.12.2019r. o godzinie 09.30** w siedzibie Zamawiającego, Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2019 r .

Pozostała treść SIWZ i załączników nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

.....
zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 13.12.2019r.